

65 21 0002  
Herr Wieczorek

24.01.2006  
65 66

## St. Bühnen Münster

### Personenaufzug GH - Kostenschätzung

|        |                                                                                                        |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| KG 300 | Herstellen einer Unterfahrt<br>incl. Bodenaushub und Stahlbeton-Arbeiten                               | 5.500,00 €                 |
|        | Deckendurchbruch<br>incl. statischer Verstärkungsmaßnahmen                                             | 5.000,00 €                 |
|        | Natursteinarbeiten<br>in Rand- und Anschlussbereichen                                                  | 1.500,00 €                 |
|        | Trockenbauarbeiten<br>an den abgehängten Decken                                                        | 2.000,00 €                 |
|        | Mauer- und Putzarbeiten<br>Ausbesserungen                                                              | 1.000,00 €                 |
|        | Fensterelement EG<br>Austausch des vorhandenen Fensterelementes,                                       | 3.000,00 €                 |
|        | Glastrennelement 1. OG<br>Abtrennung Vorraum Aufzug/Cafe zum Raucherfoyer                              | 4.000,00 €                 |
|        | T 30 RS – Tür<br>Glastür, Vorraum Aufzug zum Theatercafe                                               | 5.000,00 €                 |
|        | Kernbohrungen<br>für diverse Leitungsführungen, pauschal                                               | 1.000,00 €                 |
|        | Malerarbeiten, pauschal                                                                                | 1.500,00 €                 |
|        | Unvorhersehbares<br>für diverse Arbeiten zur Rundung, pauschal                                         | 1.500,00 €                 |
|        | <u>Gesamtsumme KG 300, brutto</u>                                                                      | <u>31.000,00 €</u>         |
| KG 400 | Lüftungsarbeiten<br>Umbau und Umlegung der vorh. Leitungen Foyerbereich                                | 3.000,00 €                 |
|        | Glasaufzug<br>incl. Schachtgerüst, behindertengerechte Ausführung,<br>2 Türen, incl. Elektroanschlüsse | 93.000,00 €                |
|        | <u>Gesamtsumme KG 400, brutto</u>                                                                      | <u>96.000,00 €</u>         |
| KG 700 | Ingenieurleistungen<br>für statische Leistungen (Berechnungen, Zeichnungen, etc.)                      | 3.000,00 €                 |
|        | <u>Gesamtsumme KG 700, brutto</u>                                                                      | <u>3.000,00 €</u>          |
|        | <u><b>Gesamtkosten Kostengruppen 300, 400, 700, brutto</b></u>                                         | <u><b>130.000,00 €</b></u> |

aufgestellt:  
i. A.

i.A.

gez.  
Wieczorek

gez.  
Mümken