

Erweiterung des Bauspielplatzhauses, Feldstiegenkamp 14, Münster

Kostenberechnung zum Neubau des Bauspielhauses Feldstiegenkamp 14, 48159 Münster						
Gewerk	Menge	Einh.	EP	GP	GP brutto	Gesamt Pos.
Rohbauarbeiten						
ERDARBEITEN						
Container	2	Stck	280,00 €	560,00 €	649,60 €	
Bodenaushub	20	m³	34,00 €	680,00 €	788,80 €	
Handschachtung	10	m	95,00 €	950,00 €	1.102,00 €	
Drainage	40	m	15,75 €	630,00 €	730,80 €	
Perimeterdämmung	72	m²	16,10 €	1.159,20 €	1.344,67 €	
Gasasche	20	m³	17,00 €	340,00 €	394,40 €	
Abbruch Feuerstelle	1	psch	650,00 €	650,00 €	754,00 €	
Pflasterarbeiten neu	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €	1.740,00 €	
Stundenlohnarbeiten	8	Std.	39,50 €	316,00 €	366,56 €	
MAUERARBEITEN						
Kalksandsteinmauerwerk 24	40	m³	230,00 €	9.200,00 €	10.672,00 €	
Kalksandsteinmauerwerk 11,5	15	m²	33,00 €	495,00 €	574,20 €	
Estricharbeiten	72	m²	25,00 €	1.800,00 €	2.088,00 €	
STAHBETONARBEITEN						
Beton B 25 Fund. / Sohle	32	m³	95,00 €	3.040,00 €	3.526,40 €	
seitliche Schalung	13	m²	30,00 €	390,00 €	452,40 €	
Deckenschalung	4	m²	30,00 €	120,00 €	139,20 €	
Betonarbeiten Treppe	1,2	m³	105,00 €	126,00 €	146,16 €	
Stabstahl	300	kg	2,75 €	825,00 €	957,00 €	
Baustahlmatten	500	kg	2,75 €	1.375,00 €	1.595,00 €	
Stundenlohnarbeiten	8	Std.	39,50 €	316,00 €	366,56 €	
						28.387,75 €
Zimmerarbeiten						
Ta/Fi-Bauholz	4	m³	264,00 €	1.056,00 €	1.224,96 €	
Imprägnierung	4	m³	18,87 €	75,48 €	87,56 €	
Kronoply-OSB-Platten 25mm	72	m²	7,44 €	535,68 €	621,39 €	
Verbindungsanker	42	Stck	2,17 €	91,14 €	105,72 €	
Profilstahl	200	kg	2,80 €	560,00 €	649,60 €	
Kleineisenteile	100	kg	3,90 €	390,00 €	452,40 €	
						3.141,63 €
Dachdecker /Klempner						
Gefälledämmung	72	m²	18,66 €	1.343,52 €	1.558,48 €	
Dachabdichtung	72	m²	35,75 €	2.574,00 €	2.985,84 €	
Flachdachanschlüsse	37	lfm	8,90 €	329,30 €	381,99 €	
Dachentwässerung	2	psch	500,00 €	1.000,00 €	1.160,00 €	
Vorhang-Fassade mit Dämmung	126	m²	91,10 €	11.478,60 €	13.315,18 €	
						19.401,49 €
Fenster/Innentüren						
Fensterelemente Alu-Holz	1	psch	6.500,00 €	6.500,00 €	7.540,00 €	
Fensteranschl. Innen	38	lfm	2,00 €	76,00 €	88,16 €	
Außenfensterbänke	11	lfm	14,12 €	155,32 €	180,17 €	
Verleistungen	38	lfm	9,15 €	347,70 €	403,33 €	
Innentüren	4	Stck	275,00 €	1.100,00 €	1.276,00 €	

Erweiterung des Bauspielplatzhauses, Feldstiegenkamp 14, Münster

Kostenberechnung zum Neubau des Bauspielhauses Feldstiegenkamp 14, 48159 Münster						
Gewerk	Menge	Einh.	EP	GP	GP brutto	Gesamt Pos.
						9.487,66 €
HLS-Arbeiten						
nach Aufstellung Amt						
Waschtischanlage incl.		Stck	500,00 €	- €	- €	
WC-Anlage incl.		Stck	600,00 €	- €	- €	
Bodenablauf + Duscharmatur		Stck	320,00 €	- €	- €	
Duschvorhang		Stck	200,00 €	- €	- €	
Rohrleitungen	1	psch	2.000,00 €	2.000,00 €	2.320,00 €	
Anschl. Vorh. Leitungen incl.	2	Stck	60,00 €	120,00 €	139,20 €	
Rohrisolation	70	lfdm	10,00 €	700,00 €	812,00 €	
Heizungsleitung mit Zubehör	80	lfdm	22,00 €	1.760,00 €	2.041,60 €	
Heizplatten kompl.	5	Stck	320,00 €	1.600,00 €	1.856,00 €	
						7.168,80 €
Elektro-Arbeiten						
nach Aufstellung Amt						
Anschl. U. Leitungen	1	psch	3.100,00 €	3.100,00 €	3.596,00 €	
Beleuchtung	1	psch	3.400,00 €	3.400,00 €	3.944,00 €	
						7.540,00 €
Fliesenarbeiten						
Untergrund / Sperrputz		m²	13,25 €	- €	- €	
Wandfliesen kompl.		m²	45,50 €	- €	- €	
Bodenfliesen kompl.		m²	36,50 €	- €	- €	
Fugen versiegeln		m	2,90 €	- €	- €	
Übergangsschienen		m	7,90 €	- €	- €	
						- €
Trockenbau						
Gipskartondecke Akustik	51	m²	44,50 €	2.269,50 €	2.632,62 €	
Feuchtraumdecke	4,5	m²	24,60 €	110,70 €	128,41 €	
Stundenlohnarbeiten	16	Std.	35,00 €	560,00 €	649,60 €	
						3.410,63 €
Bodenbeläge						
Estrich grundieren, isolieren	68	m²	3,45 €	234,60 €	272,14 €	
Linoleumboden	68	m²	35,54 €	2.416,72 €	2.803,40 €	
Sockelleisten	80	lfdm	6,85 €	548,00 €	635,68 €	
Stundenlohnarbeiten	16	Std.	35,00 €	560,00 €	649,60 €	
						4.360,81 €
Malerarbeiten						
Anstrich Faserzementplatten	120	m²	9,50 €	1.140,00 €	1.322,40 €	
Anstrich Wand mehrfarbig neu	175	m²	3,90 €	682,50 €	791,70 €	
Anstrich Decke neu	4,5	m²	2,50 €	11,25 €	13,05 €	
Akustik-Decke streichen	51	m²	4,40 €	224,40 €	260,30 €	
						2.387,45 €
Sonstige Arbeiten						

**Erweiterung des Bauspielplatzhauses,
Feldstiegenkamp 14, Münster**

Kostenberechnung zum Neubau des Bauspielhauses Feldstiegenkamp 14, 48159 Münster						
Gewerk	Menge	Einh.	EP	GP	GP brutto	Gesamt Pos.
Treppengeländer	2	Stck	550,00 €	1.100,00 €	1.276,00 €	
Eingangstüren	2	Stck	437,00 €	874,00 €	1.013,84 €	
Verbindungsgang	1	psch	- €	- €	- €	
Endreinigung	1	psch	235,81 €	235,81 €	273,54 €	
						2.563,38 €
Pauschale für Unvorhersehbares	1	Stck	6.882,52 €	6.882,52 €	7.983,72 €	7.983,72 €
Baunebenkosten 20%				16.522,99 €	2.643,68 €	19.166,67 €
Gesamt netto				99.137,93 €		
Mehrwertsteuer 16%				15.862,07 €		
Gesamt brutto				115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €

Münster, den 20.07.2006

S. Neophal