

Kostenberechnung

Bauvorhaben: Friedhof Angelmodde - Behwinkel
 Bauherr: Stadt Münster
 Grundlage: Entwurfsplanung vom 22.09.2006

Kostengruppen nach DIN 276		Einzelbetrag inkl. MWST €	Gesamtbetrag inkl. MWST €
100 Grundstück			
100 insgesamt			- €
200 Herrichten und Erschließen			
Abwasserentsorgung		1.500,00 €	
Wasserversorgung		3.100,00 €	
Gasversorgung		5.600,00 €	
Stromversorgung		5.000,00 €	
Telekommunikation		150,00 €	
200 insgesamt			15.350,00 €
300 Bauwerk-Baukonstruktionen			
Wirtschaftsgebäude 1 (Personalgebäude)			
Erweiterte Rohbauarbeiten		80.205,00 €	
Fensterarbeiten		23.350,00 €	
Dachkonstruktion und Dachdeckerarbeiten		29.647,50 €	
Bodenbelags- und Fliesenarbeiten		19.820,00 €	
Innentüren und Tischlerarbeiten		7.780,00 €	
Malerarbeiten		4.950,00 €	
Sonstiges		4.000,00 €	
Summe Wirtschaftsgebäude 1		169.752,50 €	
Wirtschaftsgebäude 2 (Garagen und Werkstatt)			
Erweiterte Rohbauarbeiten		46.255,00 €	
Toranlagen und Fenster		6.050,00 €	
Dachkonstruktion und Dachdeckerarbeiten		23.455,00 €	
Bodenbeläge		11.962,50 €	
Malerarbeiten		- €	
Sonstiges		250,00 €	
Summe Wirtschaftsgebäude 2		87.972,50 €	
Urnenwand mit Schutzdach			
Erweiterte Rohbauarbeiten, Mauerwerkswand		42.877,50 €	
Urnenfächer 32 Stück		27.200,00 €	
Schlosserarbeiten, Tore und Schutzdachkonstruktion mit Abdichtung		66.150,00 €	
Malerarbeiten		4.300,00 €	
Sonstiges		150,00 €	
Summe Urnenwand mit Schutzdach		140.677,50 €	
300 insgesamt			398.402,50 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen			
Wirtschaftsgebäude 1 + 2			
Abwasser-, Wasser, Gasanlagen (Wirtschaftsgebäude 1)		20.900,00 €	
Abwasser-, Wasser (Wirtschaftsgebäude 2)		7.500,00 €	
Wärmeversorgungsanlage (Wirtschaftsgebäude 1)		13.000,00 €	
Lufttechnische Anlagen (Wirtschaftsgebäude 1)		1.000,00 €	
Starkstromanlagen (Wirtschaftsgebäude 1)		18.000,00 €	
Starkstromanlagen (Wirtschaftsgebäude 2)		2.200,00 €	
Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen		1.700,00 €	
Gebäudeautomation		2.000,00 €	
400 insgesamt			66.300,00 €
500 Außenanlagen			
500 insgesamt		anteilig	48.000,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke			
600 insgesamt			- €
700 Baunebenkosten			
Architektenhonorar		47.500,00 €	
Tragwerksplanung und Wärmeschutznachweis		25.000,00 €	
Brandschutzgutachten		2.500,00 €	
Sicherheits- und Gesundheitskoordination		3.500,00 €	
Sonstiges		3.000,00 €	
700 insgesamt			81.500,00 €
Gesamtkosten Brutto		incl. MwSt.	609.552,50 €
Unvorhergesehenes			15.447,50 €
Voraussichtliche Gesamtkosten			625.000,00 €