

Entwurfsverfasser:

GNEWUCH+JANNING

Projektleitung - Amt für
Gebäudemanagement:

HERR BROCKHAUSEN

Kostenberechnung vom 30.11.2006					
Kostengruppen	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung 30.11.06	Kosten- anschlag	Kosten- feststellun g	Bemerkungen
100 Grundstück	0	0	0	0	Schätzwert/ Amt 40
200 Herrichten	0	0	0	0	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	253.000	0	0	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	48.124	0	0	
500 Aussenanlagen	0	23.000	0	0	
600 Ausstattung und Kunstwerke	0	50.000	0	0	
700 Baunebenkosten	0	49.000	0	0	
Summe KG 100 - 700	0	423.124	0	0	Einschl. MwSt. Erhöhung um 3%
Unvorhergesehenes	0	16.876	0	0	
Gesamt	0	440.000	0	0	einschl. Möblierung
Gesamt ohne Beschaffung - KG 600	0	390.000	0	0	

aufgestellt durch das Arch.-Büro:

gesehen:

GNEWUCH+JANNING
Janning

Löhr, LTD. Städt. Baudirektor