

Bäderkonzept Münster Kostenübersicht

STANDORT	Attraktivierung	Sanierung	Zwischensumme	Unvorhersehbares *	Gesamtsumme	Budgetvorschlag
Freibad Hilstrup	738.420,00 €	4.383.570,00 €	5.121.990,00 €	512.199,00 €	5.634.189,00 €	5.700.000 €
Freibad Stapelskotten	355.776,00 €	3.645.144,00 €	4.000.920,00 €	400.092,00 €	4.401.012,00 €	4.450.000 €
Freibad DJK Coburg	- €	3.216.180,00 €	3.216.180,00 €	321.618,00 €	3.537.798,00 €	3.565.000 €
Hallenbad Hilstrup	167.526,00 €	1.872.306,00 €	2.039.832,00 €	203.983,20 €	2.243.815,20 €	2.250.000 €
Hallenbad Kinderhaus	230.194,50 €	1.234.428,00 €	1.464.622,50 €	146.462,25 €	1.611.084,75 €	1.650.000 €
Hallenbad Mitte	1.383.627,00 €	- €	1.383.627,00 €	138.362,70 €	1.521.989,70 €	1.600.000 €
Hallenbadbad Ost	1.674.720,00 €	1.560.118,50 €	3.234.838,50 €	323.483,85 €	3.558.322,35 €	3.600.000 €
HB Roxel	- €	716.800,00 €	716.800,00 €	71.680,00 €	788.480,00 €	800.000 €
Hallenbad Wolbeck	- €	949.200,00 €	949.200,00 €	94.920,00 €	1.044.120,00 €	1.050.000 €
SUMME NETTO	4.550.263,50 €	17.577.746,50 €	22.128.010,00 €	2.212.801,00 €	24.340.811,00 €	24.665.000 €

Anteil an Gesamtsumme	18,7%	72,2%	90,9%	9,1%	100,0%	101,3%
------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

* für Bauen im Bestand, standortbezogene Auflagen, Gründungsproblematik, konjunkturell Preissteigerung etc.