

KOSTENSCHÄTZUNG VARIANTE B „ERWEITERUNGSLÖSUNG“

KGr		Erläuterung	Menge	Einh.	EP € brutto	GP € brutto	Kosten- summe
100		Grundstück					0
200		Herrichten und Erschließen					0
300		Bauwerk- Baukonstruktion					943.800,00
400		Bauwerk – Technische Anlagen					158.000,00
500		Außenanlagen					80.000,00
600		Ausstattung u. Kunstwerke					(119.000,00)
		Ausstattungen 3 Fachräume u. 1 Sammlung					
700		Baunebenkosten					236.500,00
Summe brutto KGr 300/400/500/700							1.418.300,00
Summe netto							1.191.850,00
Zusätzliche Maßnahmen KG 300-700							110.000,00
Unvorhergesehenes							56.700,00
Summe							1.585.000,00
Ausstattung der drei neuen Fachräume							119.000,00

Münster, den 23.08.2007

Dipl.-Ing. W. Kantorski