

Dipl.-Ing. Eberhard E. Kleffner Freier Architekt BDA dwb Rothenburg 48 48143 Münster T 0251-846936.0 F 0251-846936.19

Projekt: ERWEITERUNG ANNETTE-VON-DROSTE-HÜLSHOFF-GYMNASIUM MÜNSTER
Bauherr: STADT MÜNSTER - AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT

KOSTENBERECHNUNG

STAND 31.08.2007

Anlage 3

KOSTENGLIEDERUNG NACH DIN 276

(1-stellig)

K-Gr	Kurztext	Anbau	Umbau	Gesamt	Bemerkungen
------	----------	-------	-------	--------	-------------

100	GRUNDSTÜCK	0	0	0	
-----	------------	---	---	---	--

200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	0	0	20.000	
-----	-----------------------------	---	---	--------	--

300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN	1.914.655	400.525	2.315.180	
-----	-----------------------------	-----------	---------	-----------	--

400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGE	380.000	60.000	440.000	
-----	-----------------------------	---------	--------	---------	--

500	AUSSENANLAGEN	0	0	250.000	
-----	---------------	---	---	---------	--

600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	0	0	302.400	
-----	----------------------------	---	---	---------	--

700	BAUNESENKOSTEN	0	0	502.800	
-----	----------------	---	---	---------	--

	UNVORHERGESEHENES	0	0	252.020	
--	-------------------	---	---	---------	--

1-700	HERSTELLUNGSKOSTEN (brutto)			4.082.400	
	einsch 19% Mehrwertsteuer				

3-400	BAUKOSTEN (brutto)	2.294.655	460.525	2.755.180	
	einsch 19% Mehrwertsteuer				

Dipl.-Ing. Eberhard E. Kleffner Freier Architekt BDA dwb Rothenburg 48 48143 Münster T 0251-846936.0 F 0251-846936.19

Projekt: ERWEITERUNG ANNETTE-VON-DROSTE-HÜLSHOFF-GYMNASIUM MÜNSTER
Bauherr: STADT MÜNSTER - AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT

KOSTENBERECHNUNG

STAND 31.08.2007

Anlage 3

Kostengruppe 300 + 400
je

Anbau

BGF	2.020,07	m²
EUR / Bruttogrundrissfläche	1.135,93	€ / m²
NGF	1.701,66	m²
EUR / Nettogrundrissfläche	1.348,48	€ / m²
BRI	7.130,90	m³
EUR / Bruttorauminhalt	321,79	€ / m³