

Modernisierung Freibad Hiltrup 2.BA Umkleide/Kiosk

Entwurfsverfasser:		Geising + Böker Architekten, Hamburg		
Projektleitung - Amt für Immobilienmanagement:		Dipl.-Ing. Architekt Harald Koos		
Kostenberechnung		vom 22.04.2008		
Kostengruppen	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung 22.04.2008	Kosten-anschlag	Kosten-feststellung
100 Grundstück	0	0	0	0
200 Herrichten	0	0	0	0
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	434.000	0	0
400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	151.000	0	0
500 Aussenanlagen	0	236.000	0	0
600 Ausstattung und Kunstwerke	50.000	41.000	0	0
700 Baunebenkosten	0	193.000	0	0
Summe KG 100 - 700	50.000	1.055.000	0	0
Unvorhersehbares	0	95.000	0	0
Gesamt	1.200.000	1.150.000	0	0
Gesamt ohne Beschaffung - KG 600	1.150.000	1.109.000	0	0
aufgestellt durch das Arch.-Büro:		gesehen:		
Geisung + Böker, Hamburg		gez. Michel		
gez. Rembert Mioddendorf		Michel, Technischer Leiter		