

Amt für Immobilienmanagement
23.41.0012

13.10.2008

KOSTENERMITTLUNG

Kostenprognose

Erweiterung Feuerwache 1 - Neubau Leitstelle / Rechenzentrum citeq

KOSTENERMITTLUNG

KG 100	Grundstück	0,00 €
KG 200	Herrichten+Erschließen	150.000,00 € inclusive 100.000,00 für Rückbau
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.800.000,00 € Kostenermittlung Ingenbleek v. 30.09.08
KG 400	Bauwerk - TGA	2.357.299,56 € Kostenermittlung E-Projekt v. 06.10.08
KG 500	Aussenanlagen	300.000,00 €
KG 600	Ausstattung	100.000,00 €
KG 700	Baunebenkosten	1.416.178,90 € Honorare + VOF-Verfahrenskosten + Machbarkeitsstudie
KG 100 - 700	SUMME	8.123.478,46 €
	Unvorhersehbares und zur Rundung	86.521,54 €
	GESAMT	8.210.000,00 €

Feuerwache 1- Erneuerung Kantinen- und Sozialbereich

KOSTENERMITTLUNG

KG 100	Grundstück	0,00 €
KG 200	Herrichten+Erschließen	0,00 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	179.494,50 €
KG 400	Bauwerk - TGA	260.000,00 €
KG 600	Ausstattung	30.000,00 €
KG 700	Baunebenkosten	79.109,01 €
	SUMME	548.603,51 €
	Unvorhersehbares und zur Rundung	31.396,49 €
	GESAMT	580.000,00 €

GESAMTKOSTEN	8.790.000,00 €
---------------------	-----------------------