
                                                                                                          Anlage zum Baubeschluss

Gymnasium Paulinum - Erneuerung Fachräume

Entwurfsverfasser:
Arch.-Büro

Schoeps + Schlüter
Projektleitung - Amt für Gebäudemanagement:  Heike Weinreich

Kostenermittlung nach DIN 276
Kostenberechnung

2009
100 Grundstück 0 €
200 Herrichten 0 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 106.300 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 79.600 €
500 Aussenanlagen 0 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 100.000 €
700 Baunebenkosten 57.100 €
Summe KG 100 - 700 343.000 €

Unvorhergesehenes 0 €

Gesamt 343.000 €

Gesamt ohne Beschaffung - KG 600 243.000 €

aufgestellt durch das Arch.-Büro: gesehen:
Michel
Technischer Leiter im Amt
für Immobilienmanagement

Kostengruppen

Schöps + Schlüter


