
Amt für Immobilienmanagement

PROJEKT

KG 100 Grundstück
 

KG 200 Herrichten+Erschließen

pauschler Ansatz 50.000 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion

KiTa 1.396.844 €

KG 400 Bauwerk - TGA

KiTa 416.544 €

KG 500 Aussenanlagen
Kita Freifläche 242.000 €
Stellplatzanlage 30.000 €

KG 600 Ausstattung+Kunstwerke

KiTa 360.000 €

KG 700 Baunebenkosten

Nebenkosten und Honorare              
nach HOAI 2013 401.286 €

KG 999 Unvorhergesehenes (bez. auf KG 200-500) 106.769 €

Steigerung Baupreisindex bis 2019 (bez. auf KG 200-400) 236.419 €

zur Rundung 138 €

KOSTENANSATZ 2019 3.240.000 €

Stand 30.03.2017
Der angegebenen Kostenrahmen beruht auf der Grundlage der Kita Uppenberg und wird sich ggf. auf Grund von 
Anpassungsnotwenigkeiten und derzeit unbekannten Rahmenbedingen am Standort Wolbeck im weiteren 
Projekverlauf verändern.

GROBKOSTENRAHMEN ZUM ERRICHTUNGSBESCHLUSS

Grundlage  Kita Uppenberg

 6-Gruppen-KiTa WOLBECK 


