

# Gymnasium Paulinum Münster

Deckblatt Kostenberechnung nach DIN 276

Stand 10.05.2017



## Sanierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen

<b>Kostengruppe</b> [gem. DIN 276]	<b>Gesamtsumme</b> [€, brutto]
<b>SUMME 200 - Herrichten und Erschließen</b>	<b>43.000,00</b>
KGR 250 - Übergangsmaßnahmen	43.000,00
<b>SUMME 300 - Bauwerk Baukonstruktionen</b>	<b>3.396.000,00</b>
KGR 330 - Aussenwände	2.126.000,00
KGR 340 - Innenwände	139.000,00
KGR 350 - Decken	493.000,00
KGR 360 - Dächer	14.000,00
KGR 370 - Baukonstruktive Einbauten	16.000,00
KGR 390 - Sonstige Maßnahmen	608.000,00
<b>SUMME 400 - Bauwerk Technische Anlagen</b>	<b>943.000,00</b>
KGR 410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	182.000,00
KGR 420 - Wärmeversorgungsanlagen	483.000,00
KGR 440 - Lufttechnische Anlagen	279.000,00
<b>SUMME 500 - Aussenanlagen</b>	<b>7.000,00</b>
KGR 520 - Befestigte Flächen	4.000,00
KGR 550 - Pflanz- und Saatflächen	3.000,00
<b>SUMME 600 - Ausstattung</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME 700 - Nebenkosten</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Summe KGR 100-700</b>	<b>4.944.000,00</b>
<b>Summe KGR 100-700</b> [gerundet]	<b>4.950.000,00</b>

aufgestellt von:

  
assmann GmbH  
Dortmund, 10.05.2017  
Baroper Straße 237 44227 Dortmund  
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.756010