

Anlage 2: Kostenrahmen

Ungefährer KOSTENANNAHMEN auf der Grundlage der Kennwerte der Kita Hermannschule

PROJEKT Kita Wierling - MS- Albachten - Erweiterung um eine Gruppe - Verlängerung Wierling 31, Münster - Albachten

Stand Planung:

Stand Mai 2017

Kostenstand: Juli 2017

FLÄCHEN / RAUMINHALTE :

BGF in m²: 210,00

BRI in m³ :

KG 100	Grundstück	0,00 €
KG 200	Herrichten und Erschließen	15.000,00 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	326.100,00 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	86.400,00 €
KG 500	Außenanlagen	83.000,00 €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	60.000,00 €
KG 700	Baunebenkosten	95.000,00 €
	Zwischensumme	665.500,00 €
	Baupreisindex bis 2019	36.000,00 €
GESAMTKOSTEN		701.500,00 €
Gerundeter Betrag		702.000,00 €

aufgestellt: 01. 08. 2017

Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement

I. A.

I.A.

gez.
Koppenborg

gez.
Mümken