

Kostenschätzung nach DIN 276

Bauvorhaben: Lehrerzimmererweiterung

Bauort: **Johannes-Gutenberg-Realschule**
 Am Klosterwald 30
 48165 Münster

Bauweise: Zusammenlegung von Räumen V5 - V7 und Flurbereich

Kosten: Kosten einschl. 19 % MWSt.

100 Baugrundstück

ist vorhanden

200 Herrichten und Erschließen

ist vorhanden

300 Bauwerk - Baukonstruktion

300	Maurerarbeiten	14.400,00 €	
300	Estricharbeiten	900,00 €	
300	Malerarbeiten	10.500,00 €	
300	Trockenbauarbeiten	13.000,00 €	
300	Fliesenarbeiten	600,00 €	
300	Oberbodenarbeiten	16.900,00 €	
300	Baustellenreinigung	500,00 €	
Summe Gruppe 300		56.800,00 €	56.800,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410	Sanitärarbeiten	4.000,00 €	
	Heizungsbauarbeiten	10.000,00 €	
440	Elektroarbeiten	23.000,00 €	
Summe Gruppe 400		37.000,00 €	37.000,00 €

500 Außenanlagen

500	kein Ansatz	- €	
Summe Gruppe 500		- €	0,00 €

600 Einrichtung

600	Feste Einrichtung	25.500,00 €	
	Lose Möblierung	25.800,00 €	
	Küchenzeile	6.500,00 €	
Summe Gruppe 600		51.300,00 €	51.300,00 €

700 Baunebenkosten

700	kein Ansatz	- €	
Summe Gruppe 700		- €	0,00 €

Gesamtbaukosten **145.100,00 €**

Gesamtbaukosten aufgerundet **150.000,00 €**
