

Anlage 3 zur Vorlage V/0264/2018

KOSTENSCHÄTZUNG - Zusammenstellung

PROJEKT	Umbau Objekt Sonnenstrasse ehem. Zollamt zur 8-Gruppen Kindertagesstätte und zwei Großtagespflegeeinrichtungen Sonnenstraße 85 bis 89
Stand Planung:	Vorentwurf, Maßstab: 1:100, Stand Januar 2018 Kostenstand: März 2018
KG 100 Grundstück	0,00 €
KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.619.071,00 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.067.676,35 €
KG 500 Außenanlagen	269.500,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	513.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten	1.166.366,68 €
Zwischensumme 1	5.635.614,03 €
Baupreisindex	631.188,77 €
Zwischensumme 2	6.266.802,80 €
Unvorhersehbares	626.680,28 €
GESAMTKOSTEN	6.893.483,08 €
Gerundeter Betrag	6.900.000,00 €

aufgestellt: 09.04.2018

Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement

I. A.

I.A.

I.A.

gez.
Bitter

gez.
Wieczorek

gez.
Mümken