
Anlage 3: Kostenaufstellung 

KOSTENERMITTLUNG       Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz 

PROJEKT Neubau- und Umbau Kita Stankt-Josefs-Kirchplatz

Sankt-Josefs-Kirchplatz 4

48153 Münster

Stand Planung: Vorentwurf, Stand Juli 2019

Kostenstand: August 2019

FLÄCHEN / RAUMINHALTE :

BGF Neubau in m2: Stand 22.08.2019 410,00

BGF Altbau in m2 : 212,00

KG 100 Grundstück 0,00 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 180.000,00 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion, icl. 10 % GLL (nur Neubau) 930.000,00 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen, incl. GLL 475.000,00 €

KG 500 Außenanlagen 100.000,00 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 120.000,00 €

KG 700 Baunebenkosten 280.000,00 €

Zwischensumme 2.085.000,00 €

Baupreisindex bis 2021, 5 % pro Jahr 208.000,00 €

Summe incl. Baupreissteigerung 2.293.000,00 €

Unvorhersehbares 227.000,00 €

Gesamtkosten brutto  2.520.000,00 €

aufgestellt: 

29.08.2019
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Bitter Wieczorek Mümken


