

Anlage 3 zur Vorlage V/1053/2019

KOSTENANNAHME Kita Grevener Str. 123 - WH Planung Burhoff

PROJEKT **Neubau Kita Grevener Strasse 123**
48159 Münster
Stand Planung: Entwurf: WH Planung Burhoff
 Kostenstand: September 2019

FLÄCHEN / RAUMINHALTE :**BGF Neubau in m2: Stand 18.09.2019****1.214,00**

KG 100	Grundstück	0,00 €
KG 200	Herrichten und Erschließen	230.000,00 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion, incl. 10 % GLL (nur Neubau)	2.270.000,00 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen, incl. GLL	730.000,00 €
KG 500	Außenanlagen	355.000,00 €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	360.000,00 €
KG 700	Baunebenkosten	700.000,00 €
	Zwischensumme	4.645.000,00 €
	Baupreisindex bis 2022 (Inbetriebnahme), 5 % pro Jahr	465.000,00 €
	Summe incl. Baupreissteigerung	5.110.000,00 €
	Unvorhersehbares	510.000,00 €
	Gesamtkosten brutto	5.620.000,00 €

 aufgestellt:
 02.01.2020
 I. A.
 gez.
 Bitter

 I.A.
 gez.
 Wieczorek

 I.A.
 gez.
 Mümken