

Leonie Beckmann

23.42.0008

Kostenstand: 12.09.2023

Anlage 5 zur Vorlage V/0552/2023



Kostenzusammenstellung zum Baubeschluss Erweiterung der Grundschule Wolbeck-Nord

Baubeschluss

Brutto-Grundfläche (BGF) gem. BauBeschluss: **1.246m²**

Netto-Grundfläche (NGF) gem. Baubeschluss: **925 m²**

Kostenberechnung zum Baubeschluss

2023

	brutto*	Erläuterung
KG 100	0 €	
KG 200	105.839 €	
KG 300	2.548.761 €	
KG 400	938.668 €	
KG 500	68.092 €	
KG 600	130.000 €	
KG 700	528.743 €	
Summe KG 100-700	4.320.102 €	
Unvorhersehbares	10,0%	432.010 €
Zwischensumme	4.752.112 €	Zu Q3 2023

Baupreisindex mit 8% p.A. 587.513 € Q4 2023 - Q1 2025

Gesamtkosten brutto* 5.340.000 € zum BauB.