

Heike Raatz
 23.41.0014
 Kostenstand: 22.11.2023
 Anlage 3 zur Vorlage V/0222/2024



Kostenzusammenstellung zum Baubeschluss
Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Kinderhaus

Baubeschluss

Fassadenfläche Betonfertigteile gem. BauBeschluss: **ca. 3600 m²**
 Fensterfläche **ca. 2500 m²**

Kostenberechnung zum Baubeschluss **Mai 24**

	brutto*	Erläuterung
KG 100	0 €	
KG 200	0 €	
KG 300	4.275.866 €	
KG 400	0 €	
KG 500	35.700 €	
KG 600	0 €	
KG 700	646.736 €	
Summe KG 100-700	4.958.302 €	
Unvorhersehbares	10,0% 495.830 €	
Zwischensumme	5.454.132 €	Zu Q4 2023

Baupreisindex mit 4% p.A. 445.057 € Q4 2023 - Q1 2026

Gesamtkosten brutto* 5.899.000 € zum BauB.