

## Kostenzusammenstellung zum Baubeschluss Neubau Melanchthonschule Coerde

Kostenstand: 10.04.2024

### Baubeschluss

geplante Fertigstellung (Inbetriebnahme) gemäß BauB.: Q2/2029

### Kostenberechnung zum Baubeschluss 10.04.2024

	brutto	Erläuterung
KG 100	0 €	
KG 200	1.400.000 €	
KG 300	12.860.000 €	
KG 400	6.000.000 €	
KG 500	1.320.000 €	
KG 600	720.000 €	
KG 700	7.150.000 €	
<b>Summe KG 100-700</b>	<b>29.450.000 €</b>	<b>zum BauB.</b>
Risikozuschlag	5,0%	1.472.500 €
Zwischensumme	30.922.500 €	

**Gesamtkosten\* 30.922.500 € zum BauB.**

\* gerundet, Bruttowerte

