

23.41.0016	Helena Heyen	04.07.2024
------------	--------------	------------

Arbeitsplatznummer Name Datum

Ener.San.Trakt 4 Gym. Paulinum	23000111014230 Klimaneutralität Geb.	Projektstart Jahr	2024
---	---	-------------------	------

Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
-------------	--------------	---------------------	------

Planungsstatus	Baubeschluss
----------------	--------------

Vorlage	V/0427/2024
BGF	1.825 qm
NGF	
PV	Ja
Bauart	Massiv

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Energ. San. Paulinum Trakt 4		PV-Anlage Trakt 4		N.N.		Gesamtmaßnahme
	Brutto	Zuschläge	Brutto	Zuschläge	Brutto	Zuschläge	
KG 100		- €		- €		- €	- €
KG 200	48.552,00 €	57.765,23 €		- €		- €	57.765,23 €
KG 300	2.060.156,00 €	2.451.091,20 €		- €		- €	2.451.091,20 €
KG 400	993.050,00 €	1.181.491,17 €	64.260,00 €	76.453,98 €		- €	1.257.945,15 €
KG 500	- €	- €		- €		- €	- €
KG 600	92.500,00 €	110.052,80 €		- €		- €	110.052,80 €
KG 700	915.185,00 €	1.088.850,51 €		- €		- €	1.088.850,51 €
Summe KG 100-700	4.109.443,00 €	4.890.000,00 €	64.260,00 €	77.000,00 €	- €	- €	4.966.000,00 €

Zuschüsse

Erläuterungen		Flachdachsanierung gem. BauBeschluss/Errichtung PV-Anlage auf Trakt 4
Erläuterungen		Verbundfenster inkl. Sonnenschutz neu/Sanierung TGA neu(inkl.digitale Ausstattung)
Erläuterungen		Dämmung Außenwände (innenseitig) versetzen von Innenwänden