

Kostenermittlung nach DIN 276

23.63.0001	Hilgenkamp	04.03.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Umbau und brandschutztec	4087	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0776/2024

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	0%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	467.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	491.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	5.500,00 €
Summe KG 100-700	963.500,00 €
Summe Zuschläge	96.500,00 €
Gesamtkosten	1.060.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

 7.3.2025

gesehen:

 10.07.2025

Schniederharn