

Kostenermittlung nach DIN 276

23.41.0016	Heyen	25.03.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Erweiterung Gymn. Paulinu	40*6090	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2027
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0757/2024

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	451.321,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	5.421.672,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	1.856.640,00 €
KG 500 - Außenanlagen	1.653.200,00 €
KG 600 - Beschaffungen	114.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	1.623.223,00 €
Summe KG 100-700	11.120.056,00 €
Summe Zuschläge	2.110.944,00 €
Gesamtkosten	13.231.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: _____

gesehen: _____