

# Kostenermittlung nach DIN 276

23.61.0013	Schäfer	07.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Energetische Sanierung	P-11226	Projektstart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2028
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0183/2025

<b>Zuschläge:</b>	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	64.468,25 €
KG 300 - Baukonstruktionen	8.622.815,96 €
KG 400 - Technische Anlagen	3.137.154,16 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	1.710.012,60 €
Summe KG 100-700	13.534.450,97 €
Summe Zuschläge	2.568.549,03 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>16.103.000,00 €</b>

**Erläuterungen:**

aufgestellt:

Schäfer

gesehen:

[Signature]