

Kostenermittlung nach DIN 276

23.63.0018	Römer	16.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Dietrich-Bonhoeffer-Schule	40	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0236/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	373.100,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	616.800,00 €
KG 500 - Außenanlagen	15.300,00 €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	35.000,00 €
Summe KG 100-700	1.040.200,00 €
Summe Zuschläge	149.800,00 €
Gesamtkosten	1.190.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

C. Römer 17.04.2025

gesehen:

R. ... 17.04.25