

Kostenermittlung nach DIN 276

23.62.0006	Leiting	24.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Sanierung Sozialunterkunft	PG 0111	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0242/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	0%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	544.206,20 €
KG 400 - Technische Anlagen	572.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	10.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	55.810,32 €
Summe KG 100-700	1.182.016,52 €
Summe Zuschläge	118.983,48 €
Gesamtkosten	1.301.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: 24.04.2025 i.A. *A. Leiting*

gesehen: 25.04.25 *Ry. Schniederharn*