

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0005	Markus Carl	20.03.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

SZ Wolbeck Neubau Erweit	5090	Projektstart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2029
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0073/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	410.773,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	12.260.600,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	5.654.380,40 €
KG 500 - Außenanlagen	24.815,00 €
KG 600 - Beschaffungen	733.925,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	3.517.758,05 €
Summe KG 100-700	22.602.251,45 €
Summe Zuschläge	5.364.748,55 €
Gesamtkosten	27.967.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: _____

gesehen: _____