

# Kostenermittlung nach DIN 276

23.42.0002	Beckmann	30.05.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Neubau FW 3	4710, 4720	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2029
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0172/2025

<b>Zuschläge:</b>	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	586.850,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	13.675.381,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	9.395.085,00 €
KG 500 - Außenanlagen	8.272.515,00 €
KG 600 - Beschaffungen	573.574,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	5.980.000,00 €
<b>Summe KG 100-700</b>	<b>38.483.405,00 €</b>
<b>Summe Zuschläge</b>	<b>11.039.595,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>49.523.000,00 €</b>

**Erläuterungen:**

aufgestellt:

\_\_\_\_\_

gesehen:

\_\_\_\_\_