

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0003	Michael S. de Grancy	25.06.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Dritte städtische GS	6040	Projektstart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2027
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	Anlage 5, V/0202/2025/1

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	582.085,37 €
KG 300 - Baukonstruktionen	9.411.034,07 €
KG 400 - Technische Anlagen	4.155.400,20 €
KG 500 - Außenanlagen	27.500,00 €
KG 600 - Beschaffungen	1.434.001,27 €
KG 700 - Baunebenkosten	3.305.108,57 €
Summe KG 100-700	18.915.129,48 €
Summe Zuschläge	1.740.870,52 €
Gesamtkosten	20.656.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: Michael Senarclens de Grancy

gesehen: Harald Koops (FSL)