

# Kostenermittlung nach DIN 276

23.62.0004	Schwingel	06.01.2026
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Prov. RW Roxel	37	Projektstart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0023/2026

<b>Zuschläge:</b>	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	0%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	177.930,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	230.622,00 €
KG 500 - Außenanlagen	10.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	25.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	7.000,00 €
Summe KG 100-700	450.552,00 €
Summe Zuschläge	22.448,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>473.000,00 €</b>

**Erläuterungen:**

aufgestellt:

*J. Schwingel 8.01.2026*

**Schwingel**

gesehen:

*Mantke 21.01.2026*