

# Kostenermittlung nach DIN 276

0	Bauwerke Münster GmbH	06.02.2026
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Beachvolleyballhalle	0	Kostenfeststellung	Q1 2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Baubeginn	Q4 2026
		Fertigstellung	Q1 2028
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0670/2025

<b>Zuschläge:</b>	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	90.384,84 €
KG 300 - Baukonstruktionen	3.385.516,67 €
KG 400 - Technische Anlagen	1.533.903,26 €
KG 500 - Außenanlagen	221.873,02 €
KG 600 - Beschaffungen	121.529,97 €
KG 700 - Baunebenkosten	1.806.423,57 €
Summe KG 100-700	7.159.631,33 €
Summe Zuschläge	608.368,67 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>7.768.000,00 €</b>

## Erläuterungen:

inkl. Reduktionsvarianten

aufgestellt:

\_\_\_\_\_

gesehen:

\_\_\_\_\_