


Entwurfsverfasser:
Projektleitung - Amt für
Gebäudemanagement:

Nixdorf + Partner
Brockhausen

Kostenberechnung vom 28.09.2005

Kostengruppen	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung	Bemerkungen
100 Grundstück	0	0	0	
200 Herrichten	7.540	0	0	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	171.042	0	0	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	108.878	0	0	
500 Aussenanlagen	3.480	0	0	
600 Ausstattung und Kunstwerke	0	0	0	
700 Baunebenkosten	41.988	0	0	
Summe KG 100 - 700	332.928	0	0	
Unvorhergesehenes	4.072	0	0	
Gesamt	337.000	0	0	

aufgestellt durch das Arch.-Büro:


Nixdorf + Partner

gesehen:

Löhr, LTD, Stadt. Baudirektor


21.30.9.05
29.09.05