

KOSTENSCHÄTZUNG „ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN“

KGR		Erläuterung	Menge	Einh.	EP € brutto	GP € brutto	Kosten- summe
-----	--	-------------	-------	-------	----------------	----------------	------------------

Raum 203/204 Klassenraum u. Elternsprechzimmer (Realschule)

Raum 211/218 Informatikraum (Realschule)

Raum E14/400 Informatikraum u. Klassenraum (Hauptschule)

100		Grundstück					0
200		Herrichten und Erschließen					0
300		Bauwerk- Baukonstruktion					39.830,00
400		Bauwerk – Technische Anlagen					27.800,00
500		Außenanlagen					0
600		Ausstattung u. Kunstwerke					24.920,00
700		Baunebenkosten					17.450,00
		Planungskosten von KG 300 - 400					
Summe brutto							110.000,00
Summe netto							92.437,00

Münster, den 23.08.2007

Dipl.-Ing. W. Kantorski