

Bauvorhaben: Erweiterung des Wilhelm-von-Ketteler-Berufskollegs

Bauort: Mindener Str. 11, 48145 Münster
Bauherr: Stadt Münster
Planung: Heupel, Architekten, Am Mittehafen 42, 481655 Münster
Kosten: Kostenstand Mai 2010

100	Baugrundstück	vorhanden
200	Herrichten und Erschließen	nicht erforderlich
300	Bauwerk – Baukonstruktion	1.280.158,00 €
400	Bauwerk – technische Anlagen	332.896,00 €
500	Außenanlagen	147.239,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	293.922,00 €
700	Baunebenkosten	345.000,00 €
999	Unvorhergesehenes	40.785,00 €
	Summe	2.440.000,00 €

Aufgestellt: 11.05.2010

Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement

i. A.

gez.
Hoppermann

i. A.

gez.
Michel