

Kostenschätzung VAR Ü3 mit Pfarrheimnutzung

Bauherren: Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus und St. Pantaleon

Planung: Architekturbüro Westphal, Eifelstraße 41, 48151 Münster

Bauvorhaben: Ausbau KiTa Pantaleon für Ü3 Betreuung

**ARCHITEKTURBÜRO
WESTPHAL** ■ ■ ■

SANIERUNG ■ NEUBAU ■ DENKMALPFLEGE

Eifelstraße 41 ■ 48151 Münster
Fon 0251 5799147 ■ Fax 0251 87136768
E-Mail info@westphal-architekten.de
Internet www.westphal-architekten.de

Bezeichnung	Nutzfläche in qm		Kosten brutto in €		Summe in €
Kosten Verbindungsgang Pfarrheim,incl. Glasgang (Wintergarten)	25,50	x	1.500,00 €	=	38.250,00 €
Kosten Erweiterungsfläche MZR im Pfarrheim	55,00	x	800,00 €	=	44.000,00 €
Kosten Sanierung im Bestand Maßnahme GR im Dachgeschoss KiTa	77,00	x	800,00 €	=	61.600,00 €
Kosten zur Errichtung einer 5. Gruppe nach Fertigstellung bis Mai 2014	1,00	x		=	39.800,00 €
Kosten erfolgter Abbruch abzügl.					-9.850,00 €
Baunebenkosten					9.000,00 €
Brutto Summe Gesamt					182.800,00 €

Münster, 21.02.2014

Stefan Westphal

Dipl.-Ing. Architekt