

reduzierte Kostenberechnung • Stand: 20.02.2014

Basis

Entwurfsplanung

Bauvorhaben

Teilumbau d. Augustin-Wibbelt Schule in eine KITA
Auf dem Dorn 14 • 48161 Münster Roxel

Bauherr

Stadt Münster
vertreten durch:
Amt für Immobilienmanagement

HILGER

ARCHITEKTEN

Münster, 20.02.2014
Seite 1

Nr. GEWERK / LEISTUNG		KOSTENGRUPPENAUFTEILUNG ENTSPR. DIN 276									
		KOSTEN	1.0.0.0	2.0.0.0	3.0.0.0	4.0.0.0	5.0.0.0	6.0.0.0	7.0.0.0		
		Gesamt brutto EUR	GRUNDSTÜCK	HERRICHTEN-ERSCHL.	BAUWERK-BAUKONSTR.	BAUWERK-TECHN. ANL.	AUSSENANLAGEN	AUSSTATTUNG- KUNST	BAUNEBEKOSTEN		
1	GRUNDSTÜCK	0,00	0,00								
2	HERRICHTEN U. ERSCHLIESSEN, KOSTENGRUPPE 200	0,00		0,00							
3	BAUKONSTRUKTION, KOSTENGRUPPE 300, BRUTTO	363.631,87			363.631,87						
4	HAUSTECHNIK, KOSTENGRUPPE 400, BRUTTO	144.491,47				144.491,47				entspr. Angabe des Faching.	
5	AUSSENANLAGEN, KOSTENGRUPPE 500, BRUTTO	154.700,00					154.700,00			entspr. Angabe des Faching.	
6	MÖBLIERUNG, KOSTENGRUPPE 600, BRUTTO	144.000,00						144.000,00			
7	NEBENKOSTEN, KOSTENGRUPPE 700, 27% D. KG 300+400	137.193,30							137.193,30		
	SUMMEN IN EUR, BRUTTO	944.016,64	0,00	0,00	363.631,87	144.491,47	154.700,00	144.000,00	137.193,30		
	SUMMEN IN EUR, BRUTTO GERUNDET	944.100,00	0,00	0,00	363.670,00	144.500,00	154.700,00	144.000,00	137.230,00		