

Kostenschätzung vom 05.02.2018

Kostengruppe	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
KG 300	Malerarbeiten / Trockenbau	10.000,00 €
KG 300	bauliche Nebenarbeiten	5.000,00 €
KG 400	Demontagarbeiten	29.000,00 €
KG 400	Installationsarbeiten	80.000,00 €
KG 400	Büroleuchten	120.000,00 €
KG 400	Treppenhausleuchten	55.000,00 €
KG 400	Inbetriebnahme	5.000,00 €
KG 400	Programmierung LON Bus	14.000,00 €
	Unvorhergesehen	2.000,00 €
	Gesamtsumme	320.000,00 €