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Kostenzusammenstellung nach DIN 276

Kostenzusammenstellung: energetische Sanierung Schillergymnasium

Energetische Sanierung 

Nr. Kostengruppe

300 Bauwerk - Baukonstruktion

400 Bauwerk - Technische Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Baupreissteigerung (6% jährlich)

Sicherheit für Unvorhergesehenes (10%)

Summe Gesamtsumme Brutto 4.820.000,00 €  

aufgestellt: 13.07.2021 geprüft: 14.07.2021

gez. Heupel GmbH gez. Amt für Immobilienmanagement

Am Mittelhafen 16 U. Greßhoff

48155 Münster

655.000,00 €                    

209.000,00 €                    

435.000,00 €                    

4.820.000,00 €                 

2.681.000,00 €                 

804.000,00 €                    

36.000,00 €                      

-  €                                


