

Bauvorhaben:  
 Standort: Turnhalle Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)  
 Maßnahme: P-13259 Energetische Sanierung u. statische  
 Ertüchtigung d. Sporthallendaches



## Zusammenstellung der Kosten

### Kostenschätzung / Kostenrahmen nach DIN 276 (2018)

| Kostengruppe  | Teilbetrag (Brutto)            | Gesamtbetrag (Brutto) |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Summe 100 - Grundstück</b>                           |                                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe 200 - Vorbereitende Maßnahmen</b>              |                                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe 300 - Bauwerk - Baukonstruktion</b>            |                                | <b>1.958.000,00 €</b> |
| <b>Summe 400 - Bauwerk - Technische Anlagen</b>         |                                | <b>715.000,00 €</b>   |
| <b>Summe 500 - Außenanlagen und Freiflächen</b>         |                                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke</b>           |                                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe 700 - Baunebenkosten</b>                       |                                | <b>37.000,00 €</b>    |
| <b>Summe</b>  |                                | <b>2.710.000,00 €</b> |
| <b>für Unvorhergesehenes (ca. 10%) und zur Rundung:</b> |                                | <b>271.000,00 €</b>   |
| <b>Für die Preissteigerung jährlichen Ansatz (4%)</b>   |                                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Gesamt</b>   |                                | <b>2.981.000,00 €</b> |
| Aufgestellt: _____<br>Mues                              | Gesehen: _____<br>Schniedenham |                       |