

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0007	Suhre	19.03.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Erweiterung PWS	40*4940	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2028
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0799/2024

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	290.000,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	9.520.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	3.310.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	1.830.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	510.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	2.560.000,00 €
Summe KG 100-700	18.020.000,00 €
Summe Zuschläge	4.278.000,00 €
Gesamtkosten	22.298.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

gesehen:
