

Kostenermittlung nach DIN 276

23.41.0001	Gabriel	27.06.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

SZ Kinderhaus	40	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2031
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0234/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	8.513.649,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	10.078.432,00 €
KG 500 - Außenanlagen	98.175,00 €
KG 600 - Beschaffungen	1.279.845,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	4.672.564,00 €
Summe KG 100-700	24.642.665,00 €
Summe Zuschläge	3.617.335,00 €
Gesamtkosten	28.260.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

gesehen:
