

Kostenermittlung nach DIN 276

23.52.0002	F. Sauer	27.04.2026
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Klimatisierung Agora	0	Kostenberechnung	Q1 2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Baubeginn	Q3 2026
		Fertigstellung	Q4 2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	0

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	29.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	102.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	- €
Summe KG 100-700	131.000,00 €
Summe Zuschläge	9.000,00 €
Gesamtkosten	140.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

gesehen:
